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第一章 投标人须知
投标人须知前附表：
	条款号
	条款名称
	编列内容

	1
	招标人
	名称：锦宸集团有限公司

地址：泰州市姜堰区人民北路7号
联系人：马吉军    电话：18796717986，

邮箱：1057306970@qq.com

	2
	项目名称
	姜堰党校新校区项目供配电工程

	3
	建设地点
	姜堰区三水大道东侧鸡鸣路北侧

	4
	资金来源
	企业自筹

	5
	资金落实情况
	已落实

	6
	招标范围
	本次招标范围：本项目10KV双电源供电，主供3200KVA，备供3200KVA.新增2*1600KVA变压器，包括从室外游泳馆东侧至三水大道东侧供环网柜（环网柜由供电部门负责提供）至党校学员公寓地下室配电房高压配电柜内部分的供配电工程；
工作内容包括不限于：室外电缆沟、砌筑井、室内配电房的土建工程，管路预埋，过路管道的砼包封，高、低压电缆，电缆沟支架，高、低压柜，模拟屏，变压器，低压封闭式插接母线槽，配电房内的装饰装修、室内照明系统，室内空调，机械排风、除湿设备，接地系统、各项防火封堵，室内绝缘垫，气体灭火系统（需与自动火灾报警系统联动），提供配电房的安全工器具以及各项检测、送电调试、试运行以及回访保修等工作；
该工程为“交钥匙”工程，具体以施工图及配套说明、招标文件（含答疑）说明为准。

	7
	工期要求
	总工期不超过 60 日历天（含各节假日），包括各项检测、调试、试运行以及送电验收。

	8
	质量要求
	合格，且一次性通过验收

	9
	质量保修期
	工程竣工验收后2年

	10
	投标人资质条件、能力和信誉
	投标人具有电力工程(2015新标准)三级](含)以上或者[输变电工程(2015新标准)三级](含)以上，具备有效的安全生产许可证。

投标人须同时具备主管部门颁发的五级（含）以上承装、承修、承试类《承装（修、试）电力设施许可证》并在有效期内。

2.投标人具有类似的供配电工程施工经验及业绩（类似业绩指单项合同额达400万元以上的供配电工程）；

	11
	项目负责人
	项目负责人具有本单位注册的机电工程类别贰级及以上建造师证书, 或电力工程类别贰级及以上建造师证书，且在有效期内；

项目负责人具有行政部门颁发的安全生产考核合格证 B 证，并在本 单位注册且在有效期内。 

	12
	是否接受联合体投标
	(√)不接受     (  )接受

	13
	招标资料领取
	投标人自行领取招标资料
时间：2021年4月19日
地点：锦宸集团有限公司

	14
	踏勘现场
	招标人不组织踏勘项目现场活动，投标人可自行前往踏勘
联系人：马吉军    联系电话：18796717986

	15
	投标答疑会
	不召开

	16
	投标人提出问题的截止时间
	投标人应于2021年4月28日上午12 时前将投标疑问盖章件邮件或送达至：
联系人：马吉军        联系电话：18796717986
电子邮件：1057306970qq.com

	17
	招标人书面澄清、修改及补充的时间
	招标人将在投标截止前至少3日历天向投标人书面澄清、补充或修改，但不指明澄清问题的来源。

	18
	投标截止时间及地点
	时间：2021年4月28日上午12:00时止（投标文件递交截止时间即为投标截止时间）。
地点：锦宸集团公司采购部（三楼西）
联系人1：马吉军          联系电话：18796717986
联系人2：孙治建          联系电话：13901421056


	19
	投标有效期
	为： 90日历天（从投标截止之日算起）。

	20
	投标保证金
	1、投标保证金的金额：本招标工程项目投标担保金数额为贰拾万元人民币。图纸深化设计费为捌万元人民币由中标方承担。
2、投标保证金的形式：投标保证金可以电汇、转账、银行保函方式提交。
①采用电汇、转帐形式的应提交到招标人投标保证金专用帐户，专用帐户的银行帐户资料为：
开户名称：
帐    号：
开户行：

②采用银行保函形式：出具保函的银行应为国有商业银行或股份制商业银行的支行以上级别的银行，且出具的银行保函应为不可撤销见索即付的银行保函。

投标保证金的缴交时间确认以银行受理回单上加盖公章的日期为准。投标人应在截标前自行办妥投标保证金缴交手续，银行受理回单原件在提交投标文件时一起提交，并将缴交凭证复印件粘贴在白纸上，装订在商务标投标文件中与投标文件一同提交。

投标保证金/函有效期截止到投标有效期后10日历天。

	22
	是否允许递交备选投标方案
	不允许

	23
	投标文件份数
	正本 壹 份，副本 贰 份，电子投标文件 壹 份。

	24
	封套上写明
	招标人的地址：泰州市姜堰区人民北路7号
招标人名称：锦宸集团有限公司
投标文件内容：姜堰区党校新校区项目配电工程
投标人地址：
投标人名称：
邮政编码： 
在 2021年4月28日12时0分前不得开启

	25
	开标时间和地点
	1、开标时间：同投标截止时间。
2、按招标人内部制度开评标，邀请投标人参加开标，招标人对唱标内容作开标记录，由招标人、投标人代表（法定代表人或其有效委托代理人）及相关人员签字确认。开标后，投标人代表离开开标室不参加评标。
3、评标过程中需要投标人澄清的，投标人应确保开标当日在接到招标人通知后，投标人授权代理人应在半小时内抵达开标地点。
4、开标地点：锦宸集团有限公司

	26
	定标原则
	本工程采用合理低价法评标定标，具体评标办法另行发布；若招标文件与评标办法有不一致的地方，以评标办法为准。

	27
	履约担保
	1.履约担保的金额：合同总价的10%
2.履约担保的形式：①采用提交保证金形式：以现金形式转入招标人规定的帐户（同“投标保证金专用账户”），有效期截止时无息返还；②采用银行保函形式：出具保函的银行应为国有商业银行或股份制商业银行的支行以上级别的银行，且出具的银行保函应为不可撤销见索即付的银行保函；③有效期截止到工程承包合同规定的工程竣工验收合格之日后的至少90日历天。
3.履约担保返还：中标人完成建设工程合同约定的施工任务，通过竣工验收，凭工程质量验收合格证明报请终止履约担保。

	28
	预付款担保
	本工程无预付款。

	29
	工程款支付担保
	招标人不向中标人提交工程款支付担保，投标人应认同本要求为招标条件之一，在投标报价中综合考虑。


（一）总则
1.1 项目概况
1.1.1根据《中华人民共和国招标投标法》等有关法律、法规和规章的规定，本招标项目已具备招标条件，现对本工程施工进行招标。

1.1.2 本招标项目招标人：见投标人须知前附表。

1.1.3 本标段招标代理机构：见投标人须知前附表。

1.1.4 本招标项目名称：见投标人须知前附表。

1.1.5 本工程建设地点：见投标人须知前附表。

1.1.6本工程概况：本项目10KV双电源供电，主供3200KVA，备供3200KVA.新增2*1600KVA变压器，包括从室外游泳馆东侧供环网柜至三水大道东侧供环网柜（环网柜由供电部门负责提供）至党校学员公寓地下室配电房内部分的供配电工程；

1.1.7本招标文件是各投标人编制投标文件的依据，也是招标人与中标后的投标人签订合同的依据，并将作为施工合同的附件之一，具有同等的法律约束效力。

1.2 资金来源和落实情况
1.2.1 本招标项目的资金来源：见投标人须知前附表。
1.2.2 本招标项目的资金落实情况：见投标人须知前附表。
1.3 招标范围、承包方式、计划工期和质量要求
1.3.1招标范围：
（1）详见《投标人须知前附表》；
（2）本次招标范围以施工图及配套说明、招标文件（含答疑）等为准；
（3）本工程设计与规范要求所需的，以及为通过供电、政府主管部门批准（包括竣工备案要求）所需的任何评估、测评、测试、检测及监测等一切要求；
（4）本工程为专业分包工程，中标人进行施工时，中标人需对本工程提供基本措施服务及中标人对总承包人及/或市政部门及/或政府部门进行配合、协调和管理的职责。

（5）在招标文件内所说明、招标期间所增减及投标人所确认的工程内容、所有在合同文件中、扩初设计及工程施工设计图中所提到和反映的工作。
（5）本次招标分为1个标段。
1.3.2承包方式：
采取包工包料、总价下浮的承包方式。
1.3.3 工期要求：总工期见投标人须知前附表。投标人的投标工期若比招标人的要求工期提前或认同招标人要求工期，视为响应招标文件，并且视为投标人已在投标中考虑了由此发生的一切费用。
(1) 开工日期：工程暂定开工日期：2021年 5月20 日。中标人在收到招标人通知后，应立即组织人员、机械设备进场施工，保证本工程等各阶段性目标完成。本工程实际开工日期以招标人的书面进场通知为准，中标人承诺承担本项目施工执照与政府职能部门等事项协调办理并确保工程按时开工，相应费用已包含在合同总价内。
(2) 暂定竣工日期：2021年7月18日，竣工日期的确认以取得《竣工验收证明》为准，后根据发包人安排完成交付使用，如开工日期顺延或提前则竣工日期相应顺延或提前：
备注：
中标人未能按施工进度计划及时完成合同约定的工作，造成工期延误的违约责任：因中标人原因造成合同工期延误，延误工期少于一个月的，其损失费按每拖延1日历天向发包人支付合同总价款的 0.5‰ 累计计取；工期延误超过一个月的，则其所有损失费按每拖延1日历天向发包人支付合同总价款的1‰累计计取，且发包人有权单方终止合同，承包人应赔偿发包人由此引起的一切损失。
经招标人确认的各类计划、招标人会议决议、招标人的相关临时或阶段性要求，均属于阶段性工期考核节点，参照上述条款考核、处罚。

上表中所列工期，为各项工作的最迟完成时间，上述时间已考虑全部节假日、政策性停工、雨雪天气等不利条件；

招标人有权根据实际情况改变开工时间，中标人不得拒绝工期调整，也不得因为工期的适当提前而提出增加费用；

与装修单位、室外景观配套的交接时间以招标人指令为准，中标人安排专人跟踪整改；若整改不及时，除处罚以外，招标人有权自行安排装修单位整改，相关费用直接从中标人进度款中扣除。

(4)各投标人可根据各自的优势自行测算其投标工期，并作出有依据的施工进度计划表，一旦中标即为合同工期。
(5)中标人的进度计划必须服从招标人根据实际情况做出的调整及安排，并根据招标人需要做出进一步深度计划；对明显预计实际进度无法满足计划要求时，招标人有权要求中标人采取有效措施，例如增加人员、设备、调整班组等，以保证施工进度，中标人拒绝采取有效措施的，招标人将视工期滞后情况对中标人进行处罚；中标人需配合招标人做好本项目的进度信息管理。
（6）工程竣工，中标人应向招标人提交竣工报告，由招标人组织验收，验收时间不作为工期累计。工程验收达到合同质量要求的，则中标人提交竣工报告的当天即为竣工日期，如验收未达到合同质量要求的，则返工时间作为工期累计。
1.3.4 质量要求：

合格，且一次性通过验收。中标人必须遵守和执行国家现行的有关工程施工安全及验收规范、质量标准和当地有关工程质量规定、招标人质量规定进行施工。因质量不符合要求，由此增加的一切费用和工期均由中标人自负。
1、本项目在实施过程中，相关做法参照招标人所颁布的一些规章制度，为确保供电安全和杜绝质量通病，会严格按规范和标准要求实施，中标人必需予以执行。
2、对于现场发生的质量问题，或中标人未按图纸、规范施工，或中标人有偷工减料的行为，将视情节轻重，每次处以0.5万-5万元不等的罚款。同时，在发生此行为后，中标人需按招标人要求进行处理或返工，招标人有权对相关工序或部位增加检测，无论检测合格与否，费用均由中标人自理。
3、一般性的质量问题，可视情节轻重，处以100-5000元的罚款，具体可见合同其他条款。
1.3.5质量保修期：见合同附件2《工程质量保修书》。
1.3.6工程管理要求
（1）质量和安全文明
① 工程管理目标：
必须符合姜堰区住建局关于安全文明施工的相关要求、符合发包人合同附件6《安全生产责任协议书》中相关要求。
未按发包人要求设置的处罚：
a、施工临时警戒未按发包人要求设置到位或拒绝整改，则罚款承包人2万元且按0.5万元/天累计处罚；
b、施工区域安全通道（顶部设置双层防砸棚）、场地分隔未按发包人要求设置到位或拒绝整改，则罚款承包人5万元且按0.5万元/天累计处罚；
② 安全文明施工要求：
a、中标人在本工程施工期间，必须设有专职安全员（安全员按规范要求配备齐全），并要求特别着装。中标人必须配备适当数量（符合相关法律、法规规定并能满足灭火需要）的消防灭火器材，建立消防安全方面的制度和措施，并报招标人、监理单位及有关部门；在工程施工期间，中标人应根据实际情况，配有足够的警卫人员，以确保工地安全和已完工程的完好，防止一般安全事故、杜绝重大恶性事故发生。施工现场须加强安全培训教育，增强施工人员自我保护意识。施工现场要求做到规范化、标准化。
安全文明设施管理：从开工至竣工整个施工过程中，中标人管理人员、所有施工人员须配备符合标准且带有中标单位统一标识的安全帽、施工反光背心及其他安全用具。施工通道、施工场区内必须每天安排专人清扫、洒水，保证场区内物料堆放整齐、干净整洁。

a、中标人在工程施工期间，严格执行JGJ59-99建筑施工安全检查标准、国务院2003第393号令《建设工程安全生产管理条例》及当地的建设工程文明施工管理规定等有关规定，规范各项质量管理、安全管理、文明施工管理措施，确保优质、安全、文明完成本工程的建设。中标人由于管理不善，引起政府有关部门罚款、停工整改等处罚，其发生的损失由中标人自行承担，且招标人保留缓付工程款的权利。
b、中标人在工程施工期间，严格执行招标人《安全生产责任协议书》中相关要求，相关费用已包含在措施费用项目中。
c、夜间施工必须事先申报并不得影响施工现场周边人员工作、学习、生活环境。
d、为便于招标人对现场施工人员的管理，招标人有权指定中标人现场人员的着装颜色，投标人投标时应考虑该费用。
③本地块项目红线范围内的场地均无法满足中标人搭设临时设施的条件，由中标人自行解决，相关费用在工程量清单中“总承包服务费及其他总价措施费”的“总价措施项目清单”中列项计取，此费用包干不予调整。
④本工程中标人进场后应从指定位置自装管线及计量表具，中标人须自行考承担临水临电费用,施工中发生的水、电费用均由中标人承担，包含在投标总价中，包干使用不调整；

⑤施工场地内通讯网络线路由中标人与招标人协调安排，但费用由中标人自理。

⑥投标人应充分考虑到本项目现场条件的特殊性，措施费包干使用。

⑦各投标人应认真踏勘工程现场，熟悉施工现场及周围地形、地貌、水文、地质、周围交通道路、地下管线等情况，招标人负责提供招标图纸、地质资料（包括地下管线、构筑物、道路等情况），投标人应核实上述资料以获得一切可能影响投标报价的直接资料。中标后不得以不完全了解现场情况为理由而提出额外付款或延长竣工日期等要求，招标人对此类要求将不作任何答复与考虑。

⑧中标人负责协调与周边单位、管理部门的关系并承担相关费用，不得因此提出任何工期或费用补偿要求。
（2）成品保护管理
中标人应充分考虑工程成品保护。
（3）项目管理要求
a、本工程的承包方式按本招标文件规定的承包范围包工包料、包工期、包质量、包安全、包施工和包协调管理的施工总承包方式。如遇法律、行政法规和国家有关政策重大变化影响合同价款情况，则按招标文件合同结算原则处理。
b、本工程所需材料、制品、设备原则上由中标人负责采购，招标人保留甲供或指定供应商的权利。对招标人甲定乙供或甲供或指定供应商的材料，中标人须在招标人进行材料询价、招标、采购时予以配合，并有责任提供对材料的数量及要求等信息。
c、中标人应严格按照已确认的施工组织设计组织施工，并无条件地接受建设单位、招标人、监理单位对工程施工质量、进度、造价、安全及文明施工的监督管理。
②发包人有权对认为不称职的本工程项目经理及相应的专业技术、质量等管理人员要求中标人进行撤换，中标人务必在接收到发包人下发的人员更换要求的书面文件后24小时内，对相应人员进行撤换，逾期罚款5000元/天/人，累计处罚。

f、本工程通过招标确定中标人后，由招标人与中标人签订施工承包合同，施工承包范围内的工程项目一律不得转包，否则一经查实，招标人可立即取消中标人的承包资格，并由中标人承担由此引起的一切后果。
g、为便于招标人对现场施工人员的管理，招标人有权指定中标人现场人员的着装颜色，投标人投标时应考虑该费用。
h、中标人应充分考虑到与其他施工单位的配合、协调，服从招标人的统一管理。
i、需核价的材料与设备，中标人必须提前30天提供生产厂家、规格、质量等级、价格等，在招标人、建设单位、监理单位、跟踪审计单位对样品进行确认或封样，得到建设单位和跟踪审计单位核准价格后方可采购。否则招标人有权拒绝使用该材料和设备，并追究由此而造成的经济损失。
j、中标人需完成本项目质监验收工作、配合消防验收及各项验收相关手续等，并承担费用。
③中标人应积极与本项目的跟踪审计单位、监理单位沟通，配合招标人完成施工过程中的材料、设备认质认价、施工图预算的审核、签证办理、材料调差、进度款审批、月清月结办理、项目巡检、材料检查、结算审核等工作，严禁因意见分歧与招标人（或建设单位、监理单位、跟踪审计单位等）发生言语或肢体冲突，每发生一次，按3万元/次予以处罚。
1.3.7其他要求：
（1）本项目内配电房施工需配合招标人供电需要进行安排，具体开工时间以进场后招标人书面通知为准。
（2）中标人进场后，选用的劳务队伍需经招标人考察认可，如因劳务队伍素质水平不足、配合度差，造成现场进度滞后、安全文明、质量问题多，招标人有权要求中标人限期更换不合格的劳务队伍，由此产生的费用由中标人承担，因更换劳务队伍延误节点工期，中标人还须承担工期违约责任。
（3）中标人从开工至项目交付应对扬尘、排污应进行严格控制，若因项目内的扬尘、排污受到政府行政主管部门的罚款或扣除相关押金，则由中标人赔偿招标人的实际损失，并在当期的工程款中扣除。
（4）中标人应在接到进场通知后15天内完成详细的施工组织设计，报招标人及监理审批。若在施工期间有特殊情况出现，招标人认为必须修改已认可的施工组织部署及进度计划表，中标人须按招标人要求修改其施工组织部署及进度计划表，并在5天内提交。
1.3.8其他说明
1、本次招标为招标人内部组织的招标，中标人应积极配合招标人完成主管部门规定的各项备案相关手续。
2、本项目当地政府部门要求建筑工人实名制度（包括实名制办理，中标人需无条件配合），中标人须委托招标人代发农民工工资，农民工工资拨付周期不得超过1个月。如造成农民工围困政府部门、招标人办公场所、工地大门等情形，将处以5万元每次罚款，当期工程款直接扣除。
1.4 投标人资格要求
1.4.1投标人应具备承担本标段施工的资质条件、能力和信誉，见投标人须知前附表。
1.4.2投标人不得存在下列情形之一：
（1）为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；
（2）为本标段的代建人；
（3）为本标段提供招标代理服务的；
（4）与本标段的监理人或代建人或招标代理机构同为一个法定代表人的；
（5）与本标段的监理人或代建人或招标代理机构相互控股或参股的；
（6）与本标段的监理人或代建人或招标代理机构相互任职或工作的；
（7）被责令停业的；
（8）被暂停或取消投标资格的；
（9）财产被接管或冻结的；
（10）在最近三年内有骗取中标或严重违约或重大工程质量问题的。
1.5 费用承担
投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。
1.6 保密
参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。
1.7 语言文字
除专用术语外，与招标投标有关的语言均使用中文。必要时专用术语应附有中文注释。
1.8 计量单位
所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。
1.9 踏勘现场
1.9.1招标人向投标人提供的有关施工现场的资料和数据，是招标人现有的、客观的、真实的，是能使投标人利用的资料。招标人对投标人由此而做出的推论、理解和结论概不负责。
1.9.2 投标人踏勘现场发生的费用自理。
1.9.3 除招标人的原因外，投标人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。
1.9.4 招标人在踏勘现场中介绍的工程场地和相关的周边环境情况，招标人向投标人提供的有关现场的数据和资料，是招标人现有的能被投标人利用的资料，供投标人在编制投标文件时参考，投标人应承担踏勘现场的责任和风险，招标人不对投标人据此作出的任何推论、理解、判断和决策负责。
1.10 投标答疑
招标人不召开投标答疑会，投标人提出的问题，招标人将以书面方式通知所有投标人。该澄清内容为招标文件的组成部分。
（二）招标文件
2.1 招标文件的组成
本招标文件包括：
第一章 投标须知前附表及投标人须知；
第二章 合同条款及格式；
第三章 部分投标文件格式；
第四章 图纸；
第五章 招标文件附件；
所有对招标文件所作的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。
2.2 招标文件的澄清及修改
2.2.1投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向招标人提出，以便补齐。如有疑问，应在投标人须知前附表规定的时间前以书面形式（包括信函、邮件、彩色扫描等可以有形地表现所载内容的形式，下同），要求招标人对招标文件予以澄清。否则，由此引起的损失由投标人自己承担。投标人同时应认真审阅招标文件中所有的事项、格式、条款和规范要求等，若投标人的投标文件没有按招标文件要求提交全部资料，或投标文件没有对招标文件做出实质性响应，其风险由投标人自行承担，并根据有关条款规定，该投标有可能被拒绝。投标人任何非书面的问题，招标人有权拒绝回答。
2.2.2 招标人书面澄清、修改及补充的时间：见投标人须知前附表。投标人在接到通知领取该澄清文件后及时领取，逾期未领取的视同默认收到该澄清文件。该澄清作为招标文件的组成部分，具有约束作用。

2.2.3招标人发布控制价、预警价时间：见投标人须知前附表。
2.2.4招标文件的澄清、修改、补充等内容均以书面形式明确。当招标文件、招标文件的澄清、修改、补充等在同一内容的表述上不一致时，以最后发出的书面文件为准。
（三）投标文件
3.1 投标文件的组成
3.1.1投标文件由投标函部分、商务部分两部分组成：
3.1.1.1投标函部分：
（1）投标承诺函及投标承诺函附录（需盖单位公章）；
（2）法定代表人身份证明或附有法定代表人身份证明的授权委托书；
（3）投标保证金（含收据或汇款存根复印件）；
（4）诚信守法承诺书（见招标附件）；
（5）招标文件要求投标人提交的其他投标资料。
3.1.1.2商务部分: 
（1）投标报价表
（2）选用的主要材料设备品牌表；
（3）资格证明材料：营业执照、资质证书、生产许可证、建设工程企业诚信手册等；
（4）近三年来有关业绩和社会信誉方面的类似证明材料（业绩以2018年3月1日到2021年4月20日），以合同签订时间为准；
（5）项目管理机构配备：包括项目管理机构配备情况表，项目经理简历表，项目技术负责人简历表，其他辅助说明资料。

（6）投标人认为需要的其他商务文件或说明。
3.2 投标报价
3.2.1投标报价说明：
招标报价模式：本次招标采用总价下浮（优惠）的招标模式，由中标人负责本项目设备和材料的认质认价以及工程结算的审计工作。本工程价款经政府审计最终确认后的工程结算总造价为基数整体下浮（包括认质认价材料）。
本工程采用清单计价。

①清单编制及工程量计算执行：

《建设工程工程量清单计价规范》GB 50500-2013；《市政工程工程量计算规范》GB50857-2013；《通用安装工程工程量计算规范》GB 50500-2013；以上规范及定额包含截止    2021年04月17日前江苏省、泰州市工程造价管理部门颁发的补充定额、定额勘误、定额交底、调整文件及定额解释文件，如：前后两个文件内容相冲突的，以执行时间为后者的文件相应内容执行；

②定额执行：

《江苏省建筑与装饰工程计价表定额》（2014版）、《江苏省安装工程计价表定额》（2014版）及相关配套或补充计价表定额；

③取费标准执行：

住房城乡建设部、财政部关于印发《建筑安装工程费用项目组成》的通知（建标[2013]44号）；《江苏省建设工程费用定额》（2014年）营改增后调整的内容的费用标准；

④人工费：各单项施工图预算编制当期人工费执行江苏省泰州市地区人工费价格。如在投标截止时间至工程竣工期间多次发布新的人工费政策性调整文件，则人工费政策性调整后的人工费分段进行计算。
⑥材料价格的确定、调整：

a.材料价格按照泰州市工程造价管理（2021年第3期）工程材料信息价执行；

b.泰州市工程造价管理（2021年第3期）信息价中没有的价格，由本项目跟踪审计单位、建设单位、监理单位共同参照市场价协商确定并认定材料、设备价格，认价材料和设备参与工程总价款的下浮；

c.工程实施期间材料价格调整

当工程实施期间主要工程材料（主要工程材料种类在合同中约定）价格上涨超过合同风险包干幅度（5%）时，合同风险包干幅度以内（含）的部分由项目公司承担，超出合同风险包干幅度的部分由政府承担；当施工期间上述材料价格下降超过合同风险包干幅度时，合同风险包干幅度（含）以内的部分由项目公司受益，超出合同风险包干幅度的部分由政府受益。招标范围内其它所有材料价格结算时均不再调整。

主要工程材料价格调整公式：主要工程材料差价=施工期项目泰州市造价信息部门发布的材料加权平均指导价-施工图预算评审时项目泰州市造价信息部门发布的材料指导价×（1+合同风险包干幅度）。

主要工程材料分为第一类主要建筑材料与第二类主要建筑材料，具体分类按泰建价【2008】2号《关于转发江苏省建设厅《关于加强建筑材料价格风险控制的指导意见》的通知》调整工程价款文件约定执行。

主要材料和设备品牌：品牌需报送招标人、建设单位确定认可。品牌见附表；
⑦ 规费：规费是根据当地省级政府或省级有关权力部门规定必须缴纳的，应计入建筑安装工程造价费用。规费项目包括：环境保护税、社会保险费、住房公积金等，不计取环境保护税。
⑧ 税金：税金是指国家税法规定的应计入建筑安装工程造价内的增值税（一般计税法）。税金是以分部分项工程费、措施项目费、其他项目费、规费之和为基数，现按费率9%投标报价。

（7）有提供品牌选择的（详招标文件附件2）,请认真报价并注明所选用的品牌（不得选用唯一品牌）。
（8）投标人可自行到工地踏勘以充分了解工地位置、情况、道路、储存空间、装卸限制、场地、周边环境及任何其他足以影响投标报价的情况，任何因忽视或误解工地情况而导致的索赔或工期延长申请将不被批准。中标人应全部承担安全责任，包括施工过程中的质量、安全控制，地下管线及地上障碍物的安全保护，招标人对此不承担任何责任与费用。
（9）（10）除上述说明外，投标人应综合考虑以下相关因素影响： 
①本工程风险费包干，风险包干范围包括本招标文件组成文件中所列明的不计取的费用及投标人应当预见的风险，建筑要素价格的市场调整、政策性调整(合同专用条款另行约定的除外)。

3.2.6主要材料设备品牌推荐表：详见招标文件第七章招标附件2。
3.3投标截止时间及地点
见投标人须知前附表。
3.4 投标有效期
3.4.1 在投标人须知前附表规定的投标有效期内，投标人不得要求撤销或修改其投标文件。
3.4.2出现特殊情况需要延长投标有效期的，招标人以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，延长的投标有效期内关于投标保证金的退还与没收的规定仍然适用，但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金。
3.5 投标保证金
3.5.1 投标人在递交投标文件的同时，应按投标人须知前附表规定的金额、担保形式和第三章“投标文件格式”规定的投标保证金格式递交投标保证金，并作为其投标文件的组成部分。
3.5.2 投标人不按本章第3.5.1项要求提交投标保证金的，其投标文件作废标处理。
3.5.3中标的投标人的投标保证金将在中标人签订施工合同及提供好履约保函后予以退还（不计利息）。
3.5.4未中标的投标人的投标保证金，将在投标有效期满(或经投标人同意延长的投标有效期满)或签订施工合同后10个工作日日内予以退还（不计利息）。
3.5.5 有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：
（1）在投标截止时间至投标有效期满之前，投标人撤回其投标文件；

（2）投标人之间相互串标、围标或利用非法手段参加投标或谋取中标的；
（3）投标人在接到中标通知后提出放弃要求的。
（4）中标人未按要求在规定时间内提交履约担保或低价风险担保或签订合同的；
（5）招标文件规定的其他将没收投标保证金的情况。
3.6 备选投标方案
除投标人须知前附表另有规定外，投标人不得递交备选投标方案。
3.7 投标文件的编制
3.7.1投标文件应按第三章“部分投标文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为投标文件的组成部分。其中，投标函附录在满足招标文件实质性要求的基础上，可以提出比招标文件要求更有利于招标人的承诺。
3.7.2 投标文件应当对招标文件有关工期、投标有效期、质量要求、技术标准和要求、招标范围等实质性内容作出响应。
3.7.3投标文件应用不褪色的蓝、黑墨水笔书写或打印，字迹应清晰易于辨认，并由投标人的法定代表人或其委托代理人签字或盖单位章。委托代理人签字的，投标文件应附法定代表人签署的授权委托书。全套投标文件应尽量避免涂改、行间插字或删除。如果出现上述情况，改动之处应加盖单位章或由投标人的法定代表人或其授权的代理人签字确认。签字或盖章的具体要求见投标人须知前附表。
3.7.4 投标文件正本一份, 副本份数见投标人须知前附表。正本和副本的封面上应清楚地标记“正本”或“副本”的字样。当副本和正本不一致时，以正本为准。
（四）投标
4.1 投标文件的密封和标记
4.1.1投标文件的正本与副本密封包装，可将所有投标文件密封在一个封套内；每处封装处加贴封条，每处封套的封口处加盖投标人公章以及法定代表人授权的代理人签字或印鉴，未密封盖章或逾期送达均视为放弃投标。
4.1.2 投标文件的封套上应清楚地标记“正本”或“副本”字样，封套上应写明：
（1）写明招标人地址、招标人名称；
（2）写明招标项目名称、标段名称、投标文件内容和招标工程项目编号；
（3）写明投标人名称、地址和邮政编码；
（4）注明“在年月日时分前不得开启”。
4.1.3如果包封没有按上述规定密封并加写标志，招标人不予受理，招标人不承担投标文件错放或提前开封的责任，由此造成的提前开封的投标文件将予以拒绝。
4.1.4 未按本章第4.1.1项或第4.1.2项要求密封和加写标记的投标文件，招标人不予受理。
4.2 投标文件的递交
4.2.1 投标人应在本章第3.3项规定的投标截止时间前递交投标文件。
4.2.2 投标人递交投标文件的地点：见投标人须知前附表。
4.2.3 除投标人须知另有规定外，投标人所递交的投标文件不予退还。
4.2.4 逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。
4.3 投标文件的修改与撤回
4.3.1 在本章第3.3项规定的投标截止时间前，投标人可以修改或撤回已递交的投标文件，但应以书面形式通知招标人。
4.3.2 投标人修改或撤回已递交投标文件的书面通知应按照本章第3.7.3项的要求签字或盖章。招标人收到书面通知后，向投标人出具签收凭证。
4.3.3 修改的内容为投标文件的组成部分。修改的投标文件应按照本章第（三）、第（四）项的规定进行编制、密封、标记和递交，并标明“修改”字样。
（五）招投标样品及送样要求
无

（六）开标
6.1 开标时间和地点
招标人组织在本投标人须知规定的地点统一开标。投标人在开标过程中不得拍照、记录开标结果。评标后，投标人应确保开标当日在接到招标人通知后，投标人授权代理人应在半小时内抵达开标地点。
6.12按规定提交合格的撤回通知的投标文件不予开封；按本须知确定为无效的投标文件，不予送交评审。

6.13投标文件出现“符合性评审项目”任一情形的，作为无效投标文件：具体详见另外发布的评标办法。
（七）评标
7.1评标：
7.1.1开标会结束后，招标人转入内部评标阶段。
7.1.2本工程采用合理低价法。
7.1.3实际交标的投标人少于3个，或所有投标被否决的，或招标人认为需重新招标的其他情况，招标人将重新组织招标。
7.2错误的修正
7.2.1评标委员会将对确定为实质上响应招标文件要求的投标文件进行报价评估，看其是否有计算上或累计上的算术错误，修正错误的原则如下：
（1）如果用数字表示的数额与用文字表示的数额不一致时，以文字数额为准；
（2）当单价与工程量的乘积与合价之间不一致时，通常以标出的单价为准。除非评标委员
会认为有明显的小数点错位，此时应以标出的合价为准，并修改单价。
7.2.2按上述修正错误的方法，调整投标文件中的投标报价。经投标单位书面确认同意后，调整后的报价对投标单位起约束作用。如果投标单位不接受修正后的投标报价则其投标将被拒绝，其投标保证金将被没收。
7.3投标文件的澄清
7.3.1投标人应根据招标人要求对投标文件中的疑问与问题及不平衡报价进行澄清与修正，投标人对其投标文件澄清修正时不得调高投标报价，否则不得中标。
（八）合同授予
8.1招标人不承诺将合同授予报价最低的投标人。
8.2中标通知：定标后招标人将通知中标人，不发中标通知书。
8.3履约担保、低价风险担保、预付款担保、支付担保。
8.3.1中标人在合同签订后30日历天内提交履约保函。
8.3.2 中标人不能按本章第8.3.1项要求提交担保的，视为放弃中标，其投标保证金不予退还。
8.3.3 预付款担保：见投标人须知前附表。
8.3.4 支付担保要求：见投标人须知前附表。
8.4 签订合同
8.4.1中标人在收到招标人通知后15日历天内，应根据招标文件和中标人的投标文件与招标人订立书面合同，中标人和招标人不得再行订立背离合同实质性内容的其他协议。中标人无正当理由拒签合同的，招标人有权取消其中标资格，其投标保证金不予退还。给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，还应当对超过部分予以赔偿，同时依法承担相应法律责任。如出现此种情况，招标人有权按照本招标文件规定，依序与其它中标候选人签订合同。
8.4.2与中标人签订合同后  3  日历天内，招标人将结果通知所有未中标人。
8.4.3中标人应当按照合同约定履行义务，完成中标项目施工，不得将中标项目施工转让（转包）给他人。
第三章部分投标文件格式
封面

姜堰党校新校区项目供配电工程

施  工  投 标 文 件

（    本）
工 程 名 称 ：
投标文件内容：   商务标投标文件（或技术标投标文件） 
法定代表人或
其委托代理人：                     （签字或盖章）
投   标   人：                     （盖单位公章）
  日        期：       年        月          日
法定代表人身份证明

投标人名称： 

单位性质：

地址：

成立时间： 年 月 日

经营期限：

姓名：性别：年龄：职务：
系（投标人名称）的法定代表人。
特此证明。

附身份证复印件（包括正反面）：
                                 投标人：（盖单位公章）

                                        年月日
授权委托书

本人（姓名）系（投标人名称）的法定代表人，现委托（姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义领取招标资料、签署、澄清、说明、补正、递交、领取、撤回、修改姜堰党校新校区项目供配电工程(项目名称)投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。
委托期限：自授权之日至投标有效期截止之日。
代理人无转委托权。

附：委托代理人身份证复印件（正反面）
投标人：（盖单位公章）

法定代表人：（签字/盖章）

身份证号码：
委托代理人：（签字） 

身份证号码：
年   月   日

投标承诺函

锦宸集团有限公司：

1．我司已仔细研究了姜堰区党校新校区项目供配电工程招标文件的全部内容，包括踏勘项目现场和研究上述招标文件的投标须知、合同条款、图纸、工程建设标准及其他有关文件后，以工程结算总价下浮：经政府审计最终确认后的工程结算总造价为基数整体下浮        %（其中认质认价部分材料、设备以及人工调差参与总价下浮），增值税税率 9%，工期满足招标文件要求，工程质量达到合格，且一次性验收通过。遵照招标文件的要求承担本工程的实施，完成招标文件中约定的全部工程内容及其保修工作。
2．我司承诺在投标有效期内不修改、撤销投标文件。

3. 我司承诺已按照招标要求进行报价，投标总价已充分考虑招标文件（包括招标答疑补充文件）中明示或暗示的全部风险，完全接受招标文件中风险范围以外合同价款的调整方法。
4．随同本投标函提交投标保证金一份，金额为人民币（大写） 贰拾万 元。

5．我司一旦中标：

（1）我司承诺在接到中标通知后，在规定的期限内与贵司签订合同。

（2）随同本投标函递交的投标函附录属于合同文件的组成部分。

（3）我司承诺按照招标文件规定向贵司递交履约担保及低价风险担保（如有）。

（4）我司承诺，不以任何理由、借口、原因、拖延工期、降低工程质量，或提出相关要求。
（5）我司承诺在合同约定的期限内完成并移交全部合同工程。

6．我司在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确。
7．（其他补充说明）。

投 标 人：                       （盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：           （签字/盖章）

地址：

电话：

邮政编码：

年   月   日

投标承诺函附录
	序号
	条款名称
	约定内容
	备注

	1
	项目经理
	姓名：
	

	2
	施工总工期
	满足招标文件要求
	

	3
	质量等级
	合格 ，且一次性验收通过。
	

	4
	误期违约金额
	按合同约定内容
	

	5
	工程质量违约金额
	按合同约定内容
	

	6
	履约担保金额
	合同总价的（10）%
	

	7
	预付款金额
	本工程无预付款
	

	8
	保修金限额
	结算金额的（5）%
	

	9
	保修期
	保修期为 贰 年。详见本工程《工程质量保修书》要求。
	


投 标 人：（盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：（签字/盖章）

年月日

投标保证金/投标保函
（收据或汇款存根复印件或投标保函复印件）
诚信守法承诺书
锦宸集团有限公司: 
本单位参加贵公司建设（代建）的姜堰党校新校区项目供配电工程（工程名称）（施工）投标，无论是在开标前还是在开标后，也无论是否中标，本单位及单位的工作人员都将坚持诚实信用守法原则，严格按照有关法律法规和程序开展业务工作，严格执行工程建设的有关方针、政策、强制性标准和规范，并在此郑重承诺：
一、决不索取或者收受与上述工程项目有关联的建设、代建、评标委员会、勘察、设计、施工、监理、材料设备供应商等任何一家单位及其工作人员的财物或者各种名义的回扣、手续费；
二、决不给予与上述工程项目有关联的建设、代建、招标代理机构、评标委员会、勘察、设计、施工、监理、材料设备供应商等任何一家单位及其工作人员财物或者各种名义的回扣、手续费。
三、若本单位或本单位工作人员违背上述承诺，致使贵公司工作人员受到纪检监察部门党纪、政纪处分，自处分确定之日起三日内， 本单位自愿支付贵公司贰拾万元人民币违约金；致使贵公司工作人员受到司法机关刑事追究（判处拘役或有期徒刑以上刑罚处罚），自判决生效之日起三日内，本单位自愿支付贵公司伍拾万元人民币违约金；
四、本单位完全接受贵司招标文件中的全部条款及评标办法的所有规定，并相信本项目的评标委员会将公平公正地进行评标，不论是否中标，除掌握有贵司承办人员弄虚作假、内外串通影响招标公正性的证据外，我司均不对贵司的定标结果向相关部门提出复议、重审要求，以免给招标人造成时间与费用成本的损失。
特此承诺，自愿约定责任无期限。
投标人（法人单位盖公章）：            
住所：                             
法定代表人（签字/盖章）：             
住所：                             
身份证号码：                       
联系电话：                         











年     月     日
投标材料设备厂家/品牌的承诺
关于投标材料设备厂家/品牌的特别承诺：
1、我司承诺一旦中标，严格按照投标时报送的材料样品、厂家/品牌、规格型号、产地、技术参数等组织采购。若供货到现场的材料设备与投标时承诺的要求不符的，除无条件更换成投标时承诺的材料设备以外，我司愿意向发包人支付该批材料设备价款相等金额的违约金。
2、我司承诺一旦中标，经评审后的不合格投标样品，在合同签订前按照招标要求重新报送合格的样品，投标总报价不调整，若重新报送的样品仍经评审不合格的，则视为弃标。
3、我司承诺一旦中标，施工过程中不再以品牌变更、投标价格过低、现场条件等问题为借口向发包人提出任何额外补偿要求。
投 标 人：（盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：（签字/盖章）

地址：网址：

电话：

年月日
拟派项目经理履历及承诺（投标前提供）
锦宸集团有限公司：
我司参与贵司开发或代建的党校新校区项目供配电工程项目施工招标的投标，在贵司供方考察阶段，我司承诺本项目拟派项目经理为，若开标后投标文件中项目经理与本承诺书中不一致的，愿接受直接被废标。若我司有幸中标，该项目经理将常驻工地现场、全面负责该项目的施工管理及合同履行。
特此承诺
投标人（盖单位公章）：
附：拟派项目经理履历
	姓  名
	
	年  龄
	
	学  历
	

	职  称
	
	职  务
	
	拟在本工程任职
	项目经理

	注册建造师执业资格等级
	级
	建造师专业
	

	安全生产考核合格证书
	

	主要工作业绩

	时  间
	参加过的类似项目名称
	工程概况说明
	发包人及联系电话

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


备注：项目经理应附建造师执业资格证书、安全生产考核合格证书、身份证、职称证、学历证、养老保险复印件，管理过的项目业绩须附合同协议书和竣工验收备案登记表复印件，复印件均需盖单位公章，原件备查。类似项目仅限于以担任项目经理职务参与的项目。
工程款支付承诺
锦宸集团有限公司: 
本单位参加贵公司建设的姜堰区党校新校区项目供配电工程施工，本单位为保证及时支付劳务分包单位当月的工程进度款、结算款，在此郑重承诺：
按照劳务分包上个月实际完成的工作量，按劳务分包合同约定的支付方式支付上个月的进度款，同时提交劳务人员收到工程进度款的签字确认文件；

我单位充分理解并全面认识到解决拖欠农民工工资问题、保护农民工合法权益的重要意义，为此我单位郑重提出如下不可撤销承诺和授权：

我单位除无条件执行合同中有关工人工资和保险的相关规定外，坚决严格执行《中华人民共和国劳动法》和 国家、省、市住建部门和人社部门颁布的有关农民工工资支付管理办法的相关法律法规。接受各级劳动保障部门、建设行政主管部门、甲方和银行的监督和管理，承担一切与此有关的法律责任。

在用工前与农民工签订完备的劳动合同，并向劳动监察部门提交相关用工备案手续。因履行、变更、解除和终止劳动合同发生的争议，按国家有关劳动争议处理规定处理。

在银行建立农民工工资专用预储帐户，并在专用预储帐户开户银行为每一名农民工办理个人工资帐户及工资卡。将甲方按进度拨付的工程款中不少于20%的款项，作为农民工工资存入专用预储帐户。按月支付的农民工工资，不低于本市最低工资标准。我方将以法定货币形式按时足额支付劳动者工资，不以任何名目拖欠和克扣农民工资。

根据相关规定，贵司为本项目开立的农民工工资专用账户为我司代为支付的民工工资，已包含在我司的合同价款中，我司同意在支付工程款时优先扣除此费用。

凡我单位发生农民工工资支付纠纷，由我单位负责及时解决。如因我单位未及时解决相关纠纷，可能或已经给贵单位和社会造成任何不良影响，贵公司可以采取如下措施：

（1）从我单位的履约保证金或应付工程款中先行支付相关农民工工资等全部费用；

（2）终止本施工合同并且由我单位承担违约责任；

（3）取消或限制以后与我单位合作。

对此，我单位不以任何方式提出异议。


我单位将认真落实拖欠农民工工资举报制度，坚决禁止以任何形式对举报人员的打击报复行为，一经发现，我方愿意承担相关处罚和法律责任。

分包人：（盖章）

委托代理人：（签字）

第四章图纸（另附）
（一）说明
1.1投标人中标后，招标人所发放的招标图纸由招标人与中标人共同签盖招标图纸专用章，作为后续施工的图纸依据。
（二）图纸（另附）
第五章招标文件附件

招标文件附件为本工程招标文件的组成部分，内容如下：

附件1：主要材料及电气元器件品牌约定：

	序号
	材料名称
	品牌
	系列

	1

	多功能仪器表
	施耐德
	PM2125C

	
	
	安科瑞
	APM810LF

	
	
	许继电气
	MBU-100

	2
	微机综保装置
	施耐德
	Micom P127

	
	
	ABB
	REF630

	
	
	西门子
	7SJ683

	3
	智能电容器
	施耐德
	ECK系列

	
	
	ABB
	Q-CAP系列

	
	
	督凯提
	R-XD系列

	4
	框架断路器
	施耐德
	EVS系列

	
	
	ABB
	Emax2系列

	
	
	西门子
	3WL系列

	5
	塑壳断路器
	施耐德
	NSX系列

	
	
	ABB
	Tmax系列

	
	
	西门子
	3VA系列

	6
	高压真空断路器
	施耐德
	HVX

	
	
	ABB
	VD4-CL

	
	
	西门子
	3AH

	7
	变压器
	江苏华鹏
	能效二级SCB12

	
	
	中天伯乐达
	能效二级SCB12

	
	
	许继电气
	能效二级SCB12

	8
	开关状态指示仪
	安科瑞
	ASD320PLF

	
	
	珠海一多
	Yado-EDI

	
	
	许继电气
	XJ7100

	9
	电缆
	双登
	国标

	
	
	远东
	国标

	
	
	江扬
	国标

	
	
	上上
	国标
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